

الجزء الاول

الاتفاقية (EODP. MOCHPM/W10\2) مشروع تاهيل جسري امام ويس (٤) و (٧) في محافظة ديالى

ابرمت هذه الاتفاقية يوم ٤ من شهر نيسان العام ٢٠١٦ بين وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة / دائرة الطرق والجسور(العراق - بغداد - كراة مريم) (والذي يدعى "صاحب العمل" فيما يلي) و شركة الفاو الهندسية العامه المسؤولية (العراق-بغداد) (والذي يدعى "المقاول" فيما يلي) الطرف الآخر.

وحيث أن صاحب العمل يرغب في أن ينفذ المقاول (مشروع تاهيل جسري (٤) و (٧) في محافظة ديالى (EODP.MOCHPM/W10\2)والذي يدعى فيما يلي "الأشغال"، وقد وافق صاحب العمل على عطاء المقاول لتنفيذ وإكمال هذه الأشغال ومعالجة أي خلل فيها، وبالمبلغ البالغ (٢,٢٤٤,٩٨٠,٠٠٠) دينار عراقي (ملياران و مائتان واربعة واربعون مليون وتسعمائة وثمانون الف) دينار عراقي .
تشهد هذه الاتفاقية على ما يلي:

معاني الكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية لها ذات المعاني التي فسرت بها في شروط العقد المشار إليها فيما يلي، وهي تشكل وتقرأ وتفسر على أنها جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
ان الوثائق التي تشكل العقد الموضحة بالترتيب التالي حسب الاولويات:-

- ١- الاتفاقية.
- ب- خطاب القبول.
- ت- عطاء المقاول.
- ث- شروط العقد العامة .
- ج- شروط العقد الخاصة.
- ح- المواصفات.
- خ- المخططات.
- د- جداول الكميات.
- ذ- التقرير البيئي.

ر- اية وثيقة اخرى مذكورة في شروط العقد الخاصة كجزء من العقد.(الملحق)

في ضوء المبالغ التي سيدفعها صاحب العمل للمقاول وبمبلغ عطاؤه البالغ(٢,٢٤٤,٩٨٠,٠٠٠) دينار عراقي (ملياران و مائتان واربعة واربعون مليون وتسعمائة وثمانون الف) دينار عراقي لاغيرها ، يتعهد المقاول أمام صاحب العمل بتنفيذ وإكمال الأشغال خلال مدة (٢٤٠) يوم (مائتان واربعون) يوما من تاريخ توقيع العقد وبغرامة تاخيرية قدرها(١,١٢٢,٤٩٠) دينار عراقي (مليون ومائة واثنان وعشرون الف واربعمائة وتسعون) دينار عراقي عن كل يوم تاخير ومعالجة أي خلل فيها خلال فترة الصيانة البالغة (٣٦٥) يوم التزاما بأحكام العقد.

يتعهد صاحب العمل بالدفع للمقاول مقابل تنفيذه وإكماله للأشغال ومعالجته أي خلل فيها قيمة العقد أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب أحكام العقد في الأوقات والطرق المنصوص عليها في العقد.

تشهد الأطراف الذين قاموا بعقد هذه الاتفاقية على تنفيذها في اليوم والعام المذكورين أعلاه.

صاحب العمل
عصام عباس مهدي
مدير عام دائرة الطرق والجسور/وكالة

المقاول
عمار عبد الرزاق عيسى
مدير عام شركة الفاو الهندسية العامة

٢٠١٦/٤/٤

التوريدات

الحاليد