

العدد: ١٤
التاريخ: ١٣ / ١٢ / ٢٠١٩

الى / كافة المناقشين المشاركين

م / مصادقة احالة

تحية طيبة...

بناءً على ما ورد بتوصيات لجنة تحليل العطاءات و استحصال مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة.....

نود اعلامكم بالمصادقة على احالة المناقصة رقم (١٤٣ / 2019 / استشاري) الخاصة باعمال:

{ إعادة تأهيل طريق بيجي - مفرف الشرفاء
ممر الزهاب / محافظة صلاح الدين }

بعهددة شركة (الخطاب للمقاولات العامة)
على ان تتم مراجعة مقر الصندوق لاستلام الاحالة بعد انتهاء فترة الاعتراضات البالغة (7) سبعة ايام عمل من تاريخ النشر في ١٢ / ١٢ / 2019.

وعلى اللجنة المركزية للاعتراضات تقديم توصياتها خلال المدة القانونية، و يعد عدم البت بموضوع الاعتراض من قبل رئيس الصندوق رفضاً له عند مرور هذه المدة.

لذا تنسب على جميع الشركات التي لديها اعتراض على قرار التوصية بتقديم طلباتها خلال الفترة اعلاه و بخلافه سيهمل اي اعتراض يقدم بعد انتهاء الفترة المحددة.

العقود



نسخة الى:

- شعبة الشؤون القانونية / للعلم واستكمال اجراءات تأييد صحة صدور الوثائق للشركة اعلاه
- لجنة الاعتراضات/ لاتخاذ ما يلزم و ضمن المدة القانونية.